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TERMINOS DE REFERENCIA

Para la compra de equipos tecnologicos, disefio de red LAN, e
instalacion de puntos de red y eléctricos.

1. Antecedentes

El Fondo Biocorredor Amazédnico (FBA) es un mecanismo financiero y de gobernanza que
busca promover la conservacién, restauracion y uso sostenible de los ecosistemas
amazodnicos, especialmente en dreas estratégicas que conectan zonas protegidas y
territorios comunitarios en la Amazonia ecuatoriana.

En el marco de la implementacién de las actividades operativas del proyecto en Quito,
se requiere adecuar e implementar la infraestructura tecnoldgica del espacio de trabajo,
lo que incluye la instalacidn de red LAN, cableado estructurado, puntos de red y energia
eléctrica, asi como la adquisicion de equipos electrénicos y de comunicacién necesarios
para garantizar un entorno funcional, eficiente y seguro.

Con este propdsito, se contratard a una empresa o persona natural especializada en
infraestructura tecnoldgica y eléctrica, con experiencia comprobable en instalacidon de
redes LAN, cableado estructurado, puntos de red y energia, asi como en la provisidn e
instalacion de equipos electrénicos.

2. Objetivo General

Contratar un servicio integral de adecuacion tecnoldgica y eléctrica que contemple la
instalacion de red LAN, cableado estructurado, puntos de red y energia, asi como la
adquisicion e implementacidn de equipos electrénicos para la oficina del Biocorredor
Amazdnico en Quito, garantizando un entorno de trabajo funcional, seguro, moderno y
alineado con los estandares institucionales de eficiencia y sostenibilidad.

3. Objetivos Especificos

Disefiar e implementar la infraestructura tecnologica y eléctrica necesaria para el
funcionamiento operativo de la oficina, incluyendo la instalacidn de red LAN, cableado
estructurado, puntos de red y energia conforme a estandares técnicos y de seguridad.

Proveer, instalar y configurar los equipos electronicos y de comunicacion requeridos,
garantizando su compatibilidad, rendimiento y adecuada integracién con la red
institucional.

Asegurar la correcta distribucion y organizacion de los puntos de conexidn y energia,
optimizando la funcionalidad, conectividad y operatividad del espacio de trabajo.
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Cumplir con las normativas y buenas practicas de seguridad eléctrica, conectividad,
eficiencia energética y sostenibilidad ambiental, asegurando la calidad y durabilidad de
las instalaciones.

Entregar documentacion técnica completa, incluyendo planos, diagramas de red,
especificaciones de equipos y manuales de mantenimiento, que faciliten la gestién y
continuidad operativa del sistema.

4. Metodologia de Trabajo

El servicio debera desarrollarse mediante un enfoque participativo y coordinado con el
equipo del Biocorredor Amazonico y el equipo técnico del proveedor seleccionado.

De manera inicial se sugiere que el Diagndstico y levantamiento de informacion que se
basard en la visita técnica para toma de medidas, recopilacidon de requerimientos y estilo
institucional, incluya:

Router:

- Rendimiento de firewall de al menos 1-2 Gbps

- Funciones UTM: IPS/IDS, filtrado web, control de aplicaciones, VPN (site-to-site
y acceso remoto)

- Soporte para VLANs, multiples interfaces WAN / fail-over.

- Licencias/soporte incluidos

- Seguridad actualizable (firmware, soporte de amenazas)

Recomendado Fortinet FortiGate 40F/60F o similar
Switch:

- Switch gestionado Gigabit (10/100/1000) (36 puertos) + PoE.

- Soporte PoE o PoE+ (802.3af / 802.3at).

- Capacidad de backplane / switching total alta (para evitar cuello de botella
interno)

- Soporte de VLANs, QoS (priorizar trafico de impresora/voz/voz si aplica),
SNMP/Syslog para supervision

Access Point(s) WiFi:

- Cantidad 3

- Estandar 802.11ax (WiFi 6)

- Velocidades tedricas de al menos ~1-3 Gbps

- Soporte para multiples SSID

- Puerto de red al menos Gigabit, ideal si posible 2.5 GbE
- Soporte PoE (802.3af/at)

- Seguridad: WPA3

Puntos de red: 27 cableado categoria 6
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Tomas eléctricas: 27

Rack

Patch panel

UPS - Line-intersctive de 1500 av

Nota: la oficina tiene un metraje aproximado de 177 m2. Se adjuntan los planos
respectivos.

5. Plazo de Ejecucion

El plazo total estimado para la prestacion del servicio serd de 20 dias calendario,
contados a partir de la firma del contrato.
El cronograma detallado debera ser presentado por la empresa adjudicataria al inicio de
la ejecucién y debera estar coordinado con los tiempos de trabajo planteados por el
proveedor seleccionado para el disefio y adecuaciones de oficina.

6. Condiciones y Forma de Pago

El pago se realizara contra entrega y aprobacidon de los productos establecidos, de
acuerdo con el siguiente esquema de referencia:

e 20% a la firma de contrato.
e 80% a la recepcion final conforme del servicio y acta de aceptacién.

Todos los pagos estardn sujetos a la presentacién de factura y cumplimiento de los
requisitos tributarios vigentes.

Las penalidades por incumplimiento de plazos y/o compromisos, seran establecidas en
el contrato.

7. Propuesta econémica

La propuesta econémica debera contemplar todos los costos asociados a la ejecucion
integral del servicio, incluyendo, pero sin limitarse a:

e Suministro de equipos electrénicos y materiales tecnolégicos,
e Componentes eléctricos, de red y cableado estructurado,
e Mano de obra especializada,

e Transporte, instalacion, configuracion y pruebas de funcionamiento,
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e Asi como cualquier otro gasto necesario para la entrega total, funcional y
satisfactoria del proyecto.

Cualquier valor que se genere por concepto de imprevistos durante la ejecucion del
servicio deberd ser previamente revisado, justificado y aprobado por la organizacién
contratante.

En caso de que dichos valores correspondan a rubros contemplados en la oferta
econdmica, la liquidacién se realizara conforme a los costos unitarios establecidos.
Si los imprevistos no estuviesen contemplados en la oferta inicial, estos deberdn ser
evaluados, aprobados y autorizados por escrito antes de su ejecucién y pago,
garantizando la transparencia y trazabilidad del proceso contractual.

8. Documentos a Presentar
Las empresas interesadas deberdn presentar los siguientes documentos:

1. Carta de presentacién y propuesta econdmica firmada.

2. Presentar al menos dos (2) copias de facturas que respalden la experiencia
previa del oferente en procesos relacionados.

3. Propuesta técnica detallada (metodologia, cronograma, equipo de trabajo,
materiales propuestos).

4. Copia del RUC Yy certificado de cumplimiento tributario.

5. Copia de cédulay nombramiento legal del representante en caso de ser persona
juridica.

9. Criterios de Evaluacion

Criterio Ponderacion
Experiencia 30%

Calidad y pertinencia de la propuesta técnica 30%

Oferta econdmica 40%

Total 100%

10. Fechas de Postulacion

e Envio de los TDR a oferentes: 12 de noviembre 2025
e Recepcidn de consultas: hasta 17 de noviembre 2025

e Recepcidn de propuestas: hasta 24 de noviembre 2025
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e Evaluacion y adjudicacion: hasta el 26 de noviembre 2025

Las propuestas deberan enviarse por correo electrénico a: cgonzalez@fondobca.org con
copia a Irodriguez@fondobca.org

11. Coordinacion del Proceso

Para consultas o aclaraciones, las empresas o personas naturales interesadas podran
comunicarse con:

Lorena Rodriguez / Teléfono: 0969747610
Rafael Becerra / Teléfono: 0995139037

Consideraciones Especiales:

Supervision y coordinacion

El contratista trabajara en estrecha coordinacion con el equipo técnico designado por el
Biocorredor Amazodnico, responsable de la supervisidn del proyecto.

Toda decision relacionada con materiales, equipos electrénicos, componentes de red,
cableado, distribuciéon de puntos eléctricos o modificaciones al disefio técnico deberd
ser previamente validada y aprobada por la supervisién designada.

Se prevé la realizacién de reuniones de seguimiento semanales con el fin de verificar el
avance de las actividades, revisar la conformidad técnica de las instalaciones, coordinar
entregas parciales y resolver contingencias operativas.

El contratista deberd mantener comunicacién continua garantizando la transparencia,
trazabilidad y cumplimiento de los plazos establecidos.

Garantia y mantenimiento

El contratista deberd garantizar la calidad, funcionamiento y conformidad técnica de
todos los equipos electréonicos, materiales de red, componentes eléctricos y trabajos de
instalacion realizados, por un periodo minimo de un (1) afo, contado a partir de la
recepcion definitiva del proyecto.

Durante este periodo, cualquier falla técnica, defecto de fabricacion, instalacion
incorrecta o mal funcionamiento detectado debera ser reparado o reemplazado sin
costo adicional para la organizacién contratante.

Asimismo, el contratista deberd asegurar la disponibilidad de soporte técnico vy
mantenimiento correctivo durante el periodo de garantia, asi como entregar los
manuales, fichas técnicas y documentacion de soporte correspondientes a todos los
equipos y sistemas instalados.

Consideraciones logisticas
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El proveedor o contratista serd responsable de coordinar todos los aspectos logisticos
necesarios para la ejecucién del proyecto, incluyendo la obtencién de permisos de
ingreso, la planificacién de horarios de trabajo y la implementacién de medidas de
seguridad industrial y ocupacional requeridas para las labores dentro del edificio donde
funcionara la oficina del Biocorredor Amazdnico.

Toda la logistica relacionada con el transporte, manipulacion, almacenamiento
temporal, instalacién y retiro de materiales o equipos sera de exclusiva responsabilidad
del contratista, quien debera garantizar que las actividades se realicen sin afectar la
operacion normal del edificio y cumpliendo con las normativas de seguridad, orden y
limpieza del drea intervenida.

Elaborado por: Lorena Rodriguez
Revisado por: Rafael Becerra

Aprobado por: Esteban Vega
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