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TERMINOS DE REFERENCIA

Servicio de disefio, adecuacion y dotacion de mobiliario para la

oficina del Biocorredor Amazonico — Quito

1. Antecedentes

El Fondo Biocorredor Amazdénico (FBA) es un mecanismo financiero y de gobernanza
gue busca promover la conservacidn, restauracion y uso sostenible de los ecosistemas
amazodnicos, especialmente en dreas estratégicas que conectan zonas protegidas y
territorios comunitarios en la Amazonia ecuatoriana.
En el marco de la implementacidn de sus actividades operativas en Quito, se requiere
adecuar y equipar un espacio fisico que refleje la identidad del proyecto, promueva la
colaboracién entre equipos técnicos e institucionales, y cumpla con estandares de
funcionalidad, ergonomia y sostenibilidad.

Con este propdsito, se contratard a una empresa o persona natural especializada en
disefo interior, adecuacion de espacios y mobiliario corporativo, que se encargue de
la conceptualizacidn, disefio, ejecucidon y equipamiento de la oficina del Biocorredor
Amazédnico en Quito.

2. Objetivo General

Contratar un servicio integral de disefio, adecuacién fisica y dotacion de mobiliario para
la oficina del Biocorredor Amazdénico en Quito, asegurando un entorno funcional,
moderno y alineado con la identidad institucional.

3. Objetivos Especificos

e Desarrollar un disefio arquitecténico interior que optimice la distribucion del
espacio disponible.

e Implementar las adecuaciones fisicas necesarias para el funcionamiento
operativo del equipo de trabajo.

e Proveer e instalar mobiliario ergondmico, funcional y estéticamente moderno y
coherente con la imagen del proyecto. Concepto de ambiente abierto,
minimalista, trasparente y que fomente el trabajo agil.

e Garantizar el cumplimiento de normativas de seguridad, accesibilidad y
eficiencia energética.
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4. Metodologia de Trabajo

El servicio debera desarrollarse mediante un enfoque participativo y coordinado con el
equipo del Biocorredor Amazdnico y el equipo técnico del proveedor seleccionado.

De manera inicial se sugiere que el Diagnéstico y levantamiento de informacién que se
basara en la visita técnica para toma de medidas, recopilacion de requerimientos y estilo
institucional, incluya:

Requerimientos de distribucion del espacio:
o Oficina de Direccidn Ejecutiva: espacio cerrado que incluya un drea de trabajo

principal y una pequefia mesa de reuniones para encuentros internos o con
visitantes.

o Espacio para Asistente Ejecutiva: estacién de trabajo contigua a la oficina de
Direccidn Ejecutiva, que facilite la comunicacién y apoyo operativo directo.

o Oficinas abiertas para dreas técnicas y administrativas: cinco espacios de menor
tamafio destinados a:

o Gerencia de Talento Humano y Administracién, con un puesto adicional
para asistente.

o Gerencia Financiera, con un puesto adicional para contadora.
o Gerencia de Riesgos y Auditoria.

o Subgerencia de Tecnologia.

o Gerencia de comunicaciones y levantamiento de recursos.

o Gerencia de Proyectos, complementada con un area de coworking para
aproximadamente diez (16) personas, que contemple espacio adecuado
para laptop, monitor y teclado.

e Sala de reuniones: Espacio funcional y adaptable, con capacidad para
aproximadamente 15 personas, disefiado bajo una estética coherente con la
identidad institucional. La sala debera incorporar un sistema de paneles moviles
u otro mecanismo modular que permita su division en dos ambientes
independientes, optimizando asi el uso del espacio de acuerdo con las
necesidades operativas.

e Booth: al menos 2 o 1 booth y una sala agil.
e Espacios privados para llamadas telefénicas tipo cabina.

e Espacio para archivo.
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e Espacio para estacion de cafeteria.

e Luminaria selectiva en puntos estratégicos y retoques de gypsum para aportar
al disefio del techo y oficina.

Nota: la oficina tiene un metraje aproximado de 177 m2. Se adjuntan los planos
respectivos.

5. Productos Esperados

1. Informe de levantamiento técnico y diagndstico del espacio.

2. Propuesta de disefio interior aprobada, con planos, renders, lista de materiales
y mobiliario.

3. Informe de adecuaciones realizadas, con registro fotografico del proceso.
4. Entrega e instalacion completa del mobiliario.

5. Acta de recepcion y conformidad del servicio.

6. Plazo de Ejecucidén

El plazo total estimado para la prestacion del servicio serd de 20 dias calendario,
contados a partir de la firma del contrato.
El cronograma detallado debera ser presentado por la empresa adjudicataria al inicio de
la ejecucién.

7. Condiciones y Forma de Pago

El pago se realizard contra entrega y aprobacién de los productos establecidos, de
acuerdo con el siguiente esquema de referencia:

e 30% a la aprobacion de la propuesta de disefio interior.

e 20% previo avance de obra de al menos el 30% y contra entrega del informe de
adecuaciones y avances del mobiliario.

e 50% a la recepcion final conforme del servicio y acta de aceptacién.

Todos los pagos estaran sujetos a la presentacién de factura y cumplimiento de los
requisitos tributarios vigentes.

Las penalidades por incumplimiento de plazos y/o compromisos, seran establecidas en
el contrato.

8. Propuesta econémica

info@fondobca.org | fondobiocorredoramazonico.org




fondo

biocorredor
damazonico

La propuesta econdmica debera contemplar todos los costos asociados a la ejecucién
del servicio, incluyendo materiales, mobiliario, mano de obra, transporte, instalacion,
acabados y cualquier otro gasto necesario para la entrega total y satisfactoria del
proyecto.

Cualquier valor que se genere por concepto de imprevistos durante la ejecucién del
servicio debera ser previamente revisado, justificado y aprobado por la organizacion
contratante.

En caso de que dichos valores correspondan a rubros contemplados en la oferta
econdmica, la liquidacion se realizarda conforme a los costos unitarios establecidos.
Si los imprevistos no estuviesen contemplados en la oferta inicial, estos deberan ser
evaluados, aprobados y autorizados por escrito antes de su ejecucion y pago.

9. Documentos a Presentar
Las empresas interesadas deberdn presentar los siguientes documentos:

1. Carta de presentacion y propuesta econdmica firmada.

2. Presentar al menos dos (2) copias de facturas que respalden la experiencia
previa del oferente en procesos relacionados con el disefio interior, adecuacién
de espacios y provision de mobiliario para oficinas u organizaciones de monto
similar.

3. Propuesta técnica detallada (metodologia, cronograma, equipo de trabajo,
materiales, propuesta inicial de disefio).

4. Portafolio de trabajos similares realizados (con evidencia fotografica o
referencias).

5. Copia del RUCYy certificado de cumplimiento tributario.

6. Copia de cédulay nombramiento legal del representante en caso de ser persona
juridica.

10. Criterios de Evaluacion
Criterio Ponderacion

Experiencia especifica en disefio y adecuacién de oficinas 20%

Calidad y pertinencia de la propuesta técnica 40%
Oferta econdmica 40%
Total 100%
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11. Fechas de Postulacion

e Envio de los TDR a oferentes: 12 de noviembre 2025

e Recepcidn de consultas: hasta 17 de noviembre 2025

e Recepcidn de propuestas: hasta 24 de noviembre 2025

e Evaluacion y adjudicacion: hasta el 26 de noviembre 2025

Las propuestas deberan enviarse por correo electrénico a: cgonzalez@fondobca.org con
copia a Irodriguez@fondobca.org

12. Coordinacion del Proceso

Para consultas o aclaraciones, las empresas o personas naturales interesadas podran
comunicarse con:

Lorena Rodriguez / Teléfono: 0969747610
Catalina Gonzalez / Teléfono: 0999492165

Consideraciones Especiales:
Supervision y coordinacion

El contratista trabajard en estrecha coordinacién con el equipo asignado por el
Biocorredor Amazénico. Toda decisiéon sobre materiales, mobiliario o modificaciones
estructurales debera ser validada previamente por la supervisién designada. Se prevén
reuniones de seguimiento semanales (presenciales o virtuales) para verificar avances y
resolver contingencias.

Garantia y mantenimiento

El contratista deberd garantizar la calidad de los materiales y mobiliario entregados por
un periodo minimo de un (1) afio a partir de la recepcién definitiva. Cualquier defecto
de fabricacidn o instalaciéon detectado durante este periodo deberd ser corregido o
reemplazado sin costo adicional para la organizacion.

Consideraciones logisticas

El proveedor serd responsable de coordinar los permisos de ingreso, horarios de trabajo
y medidas de seguridad requeridas para realizar las adecuaciones en el edificio donde
funcionard la oficina. Toda la logistica de transporte, almacenamiento y retiro de
materiales serd asumida por el contratista.
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